BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

B. Wakil Sah Para
Pihak

C. Jenis Kontrak

D. Tanggal Berlaku
Kontrak

E. Masa
Pelaksanaan
Pekerjaan

F. Masa
Pemeliharaan

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak:

Nama : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Alamat : Jalan Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang
Padangsidimpuan

Website . https://www.uinsyahada.ac.id/

Telephon : (0634) 22080

Faksimile : (0634) 24022

Penyedia:

Nama : PT. Insan Cita Group Jo PT. Bripona Jaya Abadi

Alamat : JI. Imam Bonjol Km. 2, Lk. V Kel. Aek Tampang, Kec.
Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan

Telepon -

Website D -

Faksimili -

e~-mail : ptinsancita@yahoo.com

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak :

Untuk Penyedia : Rizal Bakri

PPK : Nasrul Halim Hasibuan, S.Ag., M.A.P

sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak

Pengawas Pekerjaan : PT. Inochi Konsultan

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran:
Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan

2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak tahun
tunggal

3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Kontrak Pengadaan
Tunggal

4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan
Tunggal

Kontrak mulai berlaku sejak: 04 Februari 2026 s/d 30 Desember 2026.

Masa Pelaksanaan selama: 330 (tiga ratus tiga puluh) Hari Kalender
terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus delapan puluh) hari
kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama (PHO) pekerjaan.
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O. JAMINAN UANG

MUKA

Gambar ”As builf’ dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan
harus diserahkan selambat-lambatnya: 20 (dua puluh) hari kalender
setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14
(empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan
dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat
Penandatangan Kontrak adalah: Perubahan item Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas
Pekerjaan adalah: perubahan Material dan Pergeseran Volume Pekerjaan

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti
lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan
sebagai berikut: Untuk Penelitian dan Penyelidikan oleh penegak hukum.

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Tidak
Ada

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari Anggaran SBSN
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2026

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (ya).

Uang muka diberikan sebesar maksimal 20 % (dua puluh perseratus) dari
Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 7.858.360.800 (tujuh milyar delapan
ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus
rupiah)

Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterima
oleh Penyedia.

Jaminan Uang Muka ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) /Pejabat Penandatangan Kontak

Dalam hal Jaminan Uang Muka dicairkan, maka dicairkan dan
disetorkan ke Kas Negara



Keselamatan dan  Personil K3 yang dipersyaratkan: Sesusi Dengan SDP
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Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Termin 1

Pembayaran sebesar 20% (20% x Rp. 39.291.804.000,-) = Rp.
7.858.360.800, dikurangi Potongan Uang Muka 25 % = (25% x
7.858.360.800) Rp. 1.964.590.200 Sehingga Jumlah Yang dibayarkan
sebesar Rp. 5.893.770.600,~ (lima milyar delapan ratus sembilan
puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) atau
15% dari nilai kontrak yang akan dibayarkan pada saat pekerjaan telah
selesai 25%, berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaaan dan Berita
Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK.

2. Termin 2

Pembayaran sebesar 20% (20% x Rp. 39.291.804.000,-) = Rp.
7.858.360.800, dikurangi Potongan Uang Muka 25 % = (25% x
7.858.360.800) Rp. 1.964.590.200 Sehingga Jumlah Yang dibayarkan
sebesar Rp. 5.893.770.600,~ (lima milyar delapan ratus sembilan
puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) atau
15% dari nilai kontrak15% dari nilai kontrak yang akan dibayarkan
pada saat pekerjaan telah selesai 45%, berdasarkan Berita Acara
Kemajuan Pekerjaaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang
telah disetujui oleh PPK.

3. Termin 3

Pembayaran sebesar 20% (20% x Rp. 39.291.804.000,-) = Rp.
7.858.360.800, dikurangi Potongan Uang Muka 25 % = (25% x
7.858.360.800) Rp. 1.964.590.200 Sehingga Jumlah Yang dibayarkan
sebesar Rp. 5.893.770.600,~ (lima milyar delapan ratus sembilan
puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) atau
15% dari nilai kontrak15% dari nilai kontrak yang akan dibayarkan
pada saat pekerjaan telah selesai 65%, berdasarkan Berita Acara
Kemajuan Pekerjaaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang
telah disetujui oleh PPK.

4. Termin 4

Pembayaran sebesar 20% (20% x Rp. 39.291.804.000,-) = Rp.
7.858.360.800, dikurangi Potongan Uang Muka 25 % = (25% x
7.858.360.800) Rp. 1.964.590.200 Sehingga Jumlah Yang dibayarkan
sebesar Rp. 5.893.770.600,~ (lima milyar delapan ratus sembilan
puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) atau
15% dari nilai kontrak atau 15% dari nilai kontrak yang akan
dibayarkan pada saat pekerjaan telah selesai 85%, berdasarkan Berita
Acara Kemajuan Pekerjaaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
yang telah disetujui oleh PPK.

5. Termin 5
Pembayaran sebesar 15% (15% x Rp. 39.291.804.000,~) = Rp.
5.893.770.600, atau 15% dari nilai konfrak yang akan dibayarkan
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pada saat pekerjaan telah selesai 100%, berdasarkan Berita Acara
Kemajuan Pekerjaaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang
telah disetujui oleh PPK.

6. Termin 6
Pembayaran sebesar 5% (5% x Rp. 39.291.804.000,-) = Rp.
1.964.590.200, atau 5% dari nilai kontrak yang akan dibayarkan
setelah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan: E- Faktur Pajak, rekening Koran terakhir,
Laporan Kemajuan Pekerjaan Sampai Pembayaran termin.

Penyesuaian Harga tidak diberikan

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa
kompensasi adalah: Dicukupkan dengan yang tercantum dalam SSUK.

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari
keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak
(sebelum PPN).

Sanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuan mengenai
subkontrak maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang
dikontrakkan kepada pihak lain

a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10
(sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10
(sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak
terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah
untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak
sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Kejaksaan Negeri
Padangsidimpuan.



